

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
98-110 Siedlce, ul. Sienkiewicza 32
tel./fax sekr. 25-632-57-04

Siedlce, dnia 19 grudnia 2016 r.

Informacja z otwarcia ofert,

które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr 358150 - 2016 z dnia 2016-12-02 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – roboty budowlane „**Przebudowa i remont pomieszczeń segmentu żywieniowego oraz rozbiórka piwnicy w budynku przy ul. O. Langego 6 w Siedlcach**”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: **608 054 zł brutto** (słownie złotych: sześćset osiem tysięcy pięćdziesiąt cztery 00/100).

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy, oferując:

I.p.	Nazwa i adres Wykonawcy:	Cena oferty w formie ryczałtu:	Termin wykonania zamówienia:	Okres gwarancji:	Warunki płatności:
1.	Usługi Budowlane Marek Siuchta, Ruchna 58 07-100 Węgrów	492 296,95 zł brutto	28 i więcej dni krótszy, niż sześć miesięcy od dnia przekazania placu budowy	9 lat	zgodnie z SIWZ
2.	Margalo P.H.U. Robert Kurpiewski 08-300 Żanecin ul. Ks. Popiełuszki 1c	762 561,42 zł brutto	28 i więcej dni krótszy, niż sześć miesięcy od dnia przekazania placu budowy	9 lat	
3.	Usługi Remontowo Budowlane „KOWA” Krzysztof Niedziałek 08-114 Skórzec Dąbrówka Stany 123	554 340,10 zł brutto	28 i więcej dni krótszy, niż sześć miesięcy od dnia przekazania placu budowy	7 lat	
4.	PHU Magnum Agnieszka Ciupa 08-110 Siedlce ul. Rynkowa 12	696 000,00 zł brutto	28 i więcej dni krótszy, niż sześć miesięcy od dnia przekazania placu budowy	8 lat	
5.	Zakład Remontowo-Budowlany „Czarnacki” Konstanty Czarnacki 07-100 Węgrów ul. Sienkiewicza 5	465 500,52 zł brutto	28 i więcej dni krótszy, niż sześć miesięcy od dnia przekazania placu budowy	8 lat	
6.	PUH LUX * Janina i Bogusław Lejman Spółka Jawna 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Szczecińska 18	553 500,00 zł brutto	28 i więcej dni krótszy, niż sześć miesięcy od dnia przekazania placu budowy	9 lat	
7.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DANILUK Zbigniew Daniluk 21-500 Biała Podlaska Cicibór Duży 12	711 333,12 zł brutto	7 dni krótszy, niż sześć miesięcy od dnia przekazania placu budowy	7 lat	

*- podczas otwarcia ofert podano błędną informację o niezaznaczeniu przez Wykonawcę oferowanego terminu wykonania robót oraz okresu gwarancji. Przyczyną pomyłki był inny, niż oczekiwany sposób dokonania zaznaczenia wyboru.

8.	Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki, 08-110 Siedlce ul. Brzeska 139	597 803,74 zł brutto	28 i więcej dni krótszy, niż sześć miesięcy od dnia przekazania placu budowy	9 lat	zgodnie z SIWZ
9.	Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne Sp-nia ZIB 21-500 Biała Podlaska ul. Fabryczna 5	612 480,00 zł brutto	28 i więcej dni krótszy, niż sześć miesięcy od dnia przekazania placu budowy	8 lat	
10.	INVEST Ciołek Jarosław Stara Wróblina 18 21-421 Tuchowicz	945 331,00 zł brutto	28 i więcej dni krótszy, niż sześć miesięcy od dnia przekazania placu budowy	6 lat	
11.	F.R.B. MAL-POL Krzysztof Wasilewski 08-110 Siedlce ul. Brzeska 179	584 767,33 zł brutto	28 i więcej dni krótszy, niż sześć miesięcy od dnia przekazania placu budowy	6 lat	
12.	WIKBUD Wiesław Kiśluk 17-300 Siemiatycze ul. Wysoka 72D/11	768 053,21 zł brutto	28 i więcej dni krótszy, niż sześć miesięcy od dnia przekazania placu budowy	6 lat	
13.	Zakład Usług Inżynierskich mgr inż. Krzysztof Redesiuk 08-110 Siedlce ul. Brzeska 97	575 986,79 zł brutto	28 i więcej dni krótszy, niż sześć miesięcy od dnia przekazania placu budowy	6 lat	
14.	Redil Jacek Rutkowski ul. Skorupska 24/16 15-048 Białystok	669 261,61 zł brutto	28 i więcej dni krótszy, niż sześć miesięcy od dnia przekazania placu budowy	7 lat	

Zamawiający przypomina o obowiązku złożenia przez ww. Wykonawców, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia w załączeniu.

DYREKTOR
Adam Kowalczyk